



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία:  
**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ  
ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: (79415200-8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: 30-6117.0005

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»**


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ **8.474,53 €**  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

**Περιεχόμενα:**

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Έντυπο προσφοράς


Μαντούδι 04/12 /2020

Ο Συντάξας

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι 5/4/2021

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ**  
**ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Υπηρεσία/Εργασία:  
**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ**  
**ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **23/2021**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: **(79415200-8)** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: **30-6117.0005**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Κηρέα, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανατέθηκαν την 24/05/2012 από την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σύμπραξη μελετητών.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η οργάνωση των χρήσεων στον εξωαστικό χώρο του πρώην Δήμου και τώρα Δημοτικής Ενότητας Κηρέα, ο καθορισμός περιοχών προστασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και του κοινωνικού εξοπλισμού στους, τα βασικά δίκτυα υποδομών και προτάσεις για μελέτες και έργα που αφορούν την περιοχή.

Με την υπ' αριθμ. 3577/147034/31-7-12 (ΦΕΚ 274 ΑΑΠ/24-8-12) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης.

Με το υπ' αριθμ. οικ.3674/2-9-13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Η παρουσίαση του Α' Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων έλαβε χώρα στις 11-9-2013.

Με το υπ' αριθμ. 5083/13/14-1-14 έγγραφο η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε το Α' στάδιο της μελέτης ΓΠΣ, επιλέγοντας το (Β) Σενάριο Δυναμικής Ανάπτυξης της Προκαταρκτικής Πρότασης, με επί πλέον περιβαλλοντικές διασφαλίσεις στη λειτουργία του ΕΠ.ΠΑ. Μαντουδίου (όπως η απαγόρευση χρήσης στερεών καυσίμων) και με επανεξέταση των προγραμματικών μεγεθών και προτεινόμενων ζωνών και επεκτάσεων οικισμών.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 380/30-1-2014 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης δόθηκε η εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου με κατευθύνσεις

Στις 28-4-14 υπεβλήθη το Β1 στάδιο της μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας (επιβλέπουσα κα Χατζηπάκου) και στις 7-5-14 ένα αντίγραφο της μελέτης εστάλη στη Δι.ΠΕ.ΧΩ. Στερεάς Ελλάδας (αρμόδιος κ. Ριζογιάννης).

Με το υπ' αριθμ. 1826/23-06-14 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ δόθηκαν εντολές για διορθώσεις του υποβληθέντος Β1 Σταδίου της μελέτης. Η διορθωμένη έκδοση υποβλήθηκε στη ΔΙΠΕΧΩ στις 17.07.2014 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ 2872/16-7-14).

Στις 23-7-14 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ 2968/23-7-14) υποβλήθηκε η ΣΜΠΕ η οποία διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το υπ' αριθμ. 3481/11-9-14 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαβίβασε τη ΣΜΠΕ στην ΕΥΠΕ λόγω αρμοδιότητας στις 23-9-14.

Το Β1 στάδιο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 320/18-3-14 απόφαση της ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με το υπ' αριθμ. 653/18-3-15 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας δόθηκε η εντολή εκπόνησης του Β2 σταδίου και, μετά την υποβολή του, με το υπ. αριθμ. 3126/11.11.2015 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγινε παραλαβή του συνόλου της μελέτης.

**Με το υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5582/292/17.01.2020 έγγραφο της ΔΙ.Π.Α. ζητήθηκε ο έλεγχος συμβατότητας της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο έλεγχος συμβατότητας οφείλει να γίνει και στο Β2 Στάδιο του ΓΠΣ.**

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ελεγχθούν τα εξής:

- Η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ07), που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. Ε.Γ. οικ.902/ 2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4673 Β'/29.12.2017 ) πώς επηρεάζει τη Δ.Ε. Κηρέα, σε σχέση με τα τα επιφανειακά υδατικά συστήματα, το ρέμα Κηρέας – Βούδωρος και τον ποταμό Νηλέας, τα υπόγεια ύδατα και ιδιαίτερα την υπόγεια λεκάνη Μαντουδίου, τα ανατολικά παράκτια ύδατα της Δημοτικής Ενότητας Κηρέα και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μέτρων (Διαχείρισης και Βασικών και Συμπληρωματικών Έργων), όπως ή λήψη μέτρων για την αποφυγή άσκησης πίεσης στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα, η διαχείριση των λυμάτων των οικισμών, η παρακολούθηση/αξιολόγηση της διατήρησης του νερού οικοτόπων και ειδών (π.χ. έναντι και σε μικρή απόσταση το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου), η πρόληψη – έλεγχος ρύπανσης των υδάτων.
- Το Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής εντός της Δ.Ε Κηρέα, όσον αφορά τη "Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρ.Κηρέα », που είναι Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, που συνίσταται από τις πεδινές εκτάσεις που διαμορφώνονται κατά μήκος των ποταμών Κηρέα, Νηλέα και των παραποτάμων τους, μεταξύ των οικισμών Φαράκλα, Στροφυλιά, Ζωοδόχος Πηγή, Κήρινθος, Κρύα Βρύση από Βορρά και Καλύβια, Σπαθάρι, Μετόχι, Φούρνοι, Κυμάσι από Νότο και τις προτάσεις του, όπως την ολοκλήρωση της οριοθέτησης όλων των ρεμάτων εντός της Ζ.Δ.Υ.Κ. και των έργων που θα απαιτηθούν, σαν έργο απόλυτης προτεραιότητας για την περιοχή


- Η υπ. αριθμ. 63891/5427/30.12.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος – Ενέργειας (ΦΕΚ 31 Β'/2017), με την οποία κυρώθηκε η Απόφαση Έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα : α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σεω επίπεδο Περιφέρειας. Περιλαμβάνει επίσης σχέδιο Πρόληψης για τη Δημιουργία Αποβλήτων.
- Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σε εφαρμογή του ως άνω ΠΕΣΔΑ, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 267/2016 Απόφαση του Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 165/2020 Απόφαση του Δ.Σ. και προτείνει σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση, προτεραιότητα στη διαλογή υλικών στην πηγή, με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ, χωροθέτηση Πράσινου Σημείου – ΚΑΕΣΔΙΠ (Κέντρου Ανακύκλωσης – Εκπαίδεισης – Διαλογής στην Πηγή), μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή, περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ, κομπόστ τύπου Α0, με εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών, ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης, συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών και λοιπών αποβλήτων.
- Ο επικαιροποιημένος κατάλογος περιοχών Natura, που εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ4432Β'/15.12.2017), στους Χάρτες του Β2 Σταδίου και της ΣΜΠΕ απεικονίζονται τα νέα όρια.
- Το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 299ΑΑΠ/ 14.12.2018), σε όλες τις κατευθύνσεις του προς τη μελέτη του ΓΠΣ.
- Οι Δασικοί Χάρτες σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4429/229114/21.12.17 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως αναθεωρήθηκαν αυτεπάγγελα τον Ιανουάριο 2021(ΑΔΑ : 628ΒΟΡ10-Θ6Π).
- Το Δίγμα 59/2018 περί χρήσεων Γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (8.474,53 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30-6117.0005 με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», με εγκεκριμένη πίστωση και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.

Η ανάθεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Μαντούδι 04/12/2020

Ο Συντάξας

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι 5/4/2021

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία:  
**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ  
ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **23/2021**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: (79415200-8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: **30-6117.0005**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση της εργασίας: **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**, απολογιστικά βάσει της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005/ΦΕΚ 1162Β/ 122.10.2005, Άρθρο ΓΕΝ 4.

Η τιμή του συντελεστή τκ για το έτος 2021 είναι τκ=1,199

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Παροχή Γενικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο συμβατότητας του Β2 Σταδίου και της ΣΜΠΕ του ΓΠΣ της Δ.Ε. Κηρέα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο.	9,50	Ανθρωπο-ημέρες	Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ 600x1,199=719,40€	6.834,30
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					6.834,30
Φ.Π.Α 24%					1.640,23
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					<b>8.474,53</b>

Μαντούδι 04/12 /2020

Ο Συντάξας

Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι 5/4/2021

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία:

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ  
ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **23/2021**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: (79415200-8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: **30-6117.0005**

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ 4 της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 ΦΕΚ 1162 Β'/22.10.2005:

«Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος, υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300\*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450\*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600\*τκ,

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.»

1.2 Βάσει της με αρ. πρ. 89943/2-4-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, έχει τιμή (τκ) = 1,199

### 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί η εργασία.

2.2. Στην τιμή μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, περιλαμβάνονται:

- 2.2.1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
- 2.2.2. «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας της εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με τον αριθμό του εν δυνάμει προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
- 2.3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παραπάνω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος τιμολογίου.
- 2.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.τ.λ. (πλην Φόρου Προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α.)  
Ο Αναδόχος δεν απαλλάσσεται από τυχόν έξοδα κινήσεως.
- 2.3.2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη της παροχής υπηρεσιών.

#### ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

##### Άρθρο 1ο

#### **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**


Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε παροχή υπηρεσίας και όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Τιμή μίας ανθρωποημέρας:  $600\text{tk}=600 \times 1,199=719,40\text{€}$

Επτακόσια δέκα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά.


Μαντούδι 04/12 /2020

Ο Συντάξας

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι.5/4./2021

Θεωρήθηκε  
Ο-Προϊστάμενος Τ.Υ.

  
Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Υπηρεσία/Εργασία:

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ  
ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **23/2021**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: **(79415200-8)** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: **30-6117.0005**

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής

Με την παρούσα Συγγραφή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου της εργασίας.

### Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
- του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης),
- του άρθρου 83 του Ν 2362/95 όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 35130/739 του Υπουργού Οικονομικών (Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων).
- του Ν 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)).

### Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
- β. Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ. Η προσφορά του αναδόχου
- δ. Η Τεχνική Περιγραφή

### Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση δύναται να ολοκληρωθεί και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ή να παραταθεί εφόσον είναι αναγκαίο.

#### **Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Παραδοτέα**

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται λεπτομερώς στην Τεχνική Περιγραφή.

#### **Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου**

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών.

#### **Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

#### **Άρθρο 8ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας**

Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει ο Δήμος.

#### **Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής**

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα Ευρώ (8.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 7.000,00€ συν ΦΠΑ 24%: 1.680,00€. Σύνολο έργου 8.680,00 €).

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά από υποβολή από αυτόν Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και τα απαιτούμενα μηχανήματα υλικά κ.τ.λ. που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

#### **Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

**Άρθρο 11ο: Χρηματοδότηση**


Η παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. με τίτλο «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**», με εγκεκριμένη πίστωση και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

**Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας Αρχής.

Μαντούδι 04/12 /2020


Ο Συντάξας



Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι 5/4/2021

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.  
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –  
Αγίας Άννας



Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία:  
**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ  
ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**8.474,53 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: (79415200-8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α: 30-6117.0005

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΣ ΚΗΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	9,50	Ανθρωποημέρες		
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ		
			Φ.Π.Α 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		

....., .../.../2021

Ο Προσφέρων

Μαντούδι 04/12/2020

Ο Συντάξας

Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι 5/4/2021

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Γεώργιος Γερογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός